

2018

100 de ani
de la
Marea Unire

R O M Â N I A



JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; consiliuljudeteanvalcea@gmail.com

Nr. 9631 / 12. 07.2018

Clarificare

Cu privire la solicitările operatorilor economici referitoare la achiziția **Serviciilor de audit financiar extern pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea”**, aferentă Anunțului de publicitate nr. ADV1021932 publicat în SEAP, transmitem următoarele clarificări:

Întrebare: "Vă rugăm să ne faceți cunoscut numărul de rapoarte de audit ce urmează a fi întocmite pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea”.

Răspuns: Potrivit punctului 6 din Caietul de sarcini: "Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 01.06.2017 și 30.11.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

Punctul 8 din Caietul de sarcini prevede următoarele: "Obiectivul autorității contractante în atribuirea contractului de servicii îl reprezintă asigurarea serviciilor de audit financiar extern pe parcursul implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea”.

Conform punctului 10 din Caietul de sarcini: "Auditorul va elabora și preda rapoartele de audit, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărui **semestru** de implementare a proiectului. Rapoartele de audit aferente perioadei de implementare a proiectului, anterioară semnării contractului de audit, vor fi elaborate și predate în termen de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului."

Potrivit punctului 12 din Caietul de sarcini: "Prestatorul va asigura serviciile de audit pe toată perioada de desfășurare a proiectului. În situația în care durata contractul de finanțare se modifică prin acte adiționale, durata contractului de servicii de audit se va modifica

corespunzător, prin acte adiționale, fără modificarea prețului contractului.”

Având în vedere cele precizate, în cadrul proiectului menționat vor fi întocmite rapoarte semestriale de audit, pe toată perioada de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 1671/ 22.03.2018 și a eventualelor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare a proiectului.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

DIRECTOR GENERAL,

Carmen Alexandrescu

Întocmit:	Funcția	Semnătura	Verificat: Manager proiect: Cristina Marica	Data
Laurenția Constantin	Consilier			11.07.2018